

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Nová Telib

Nová Telib 9, 294 06

00508951

Ing. Jan Hájek, starosta obce

604 824 540

novatelib@centrum.cz

Komerční banka, a.s.

32922181/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

GEMA MB s.r.o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591

Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav

61681679

CZ 61681679

Martin Sháněl, výkonný ředitel na základě PM ze dne
8. 3. 2019

326 722 815

gemamb@gemamb.eu

ČSOB a.s.

261630051/0300

Ing. František Petrtýl

326 722 815

gemamb@gemamb.eu

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektu a technické zprávě**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a technickou zprávou i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: písemné vyzvání zadavatele
Ukončení: do 12 týdnů od písemného vyzvání zadav.

2. Místem plnění je: k.ú. Nová Telib, p.č. 292; 290/4; 291; 289; 294/3; 294/4

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele. V případě nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nebude možné dílo realizovat, bude termín realizace díla adekvátně prodloužen, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen objednatel o této skutečnosti řádně a včas informovat.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatel a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatel jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 5 dnů před převzetím díla.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2.877.216,69,- Kč
Výše DPH (21%)	604.215,50,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.481.432,19,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách soupisu prací a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 9. 2022**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 10., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.

10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **10 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Nové Telibě dne 24.8.2022



Ing. Jan Hájek

starosta obce

OPEC NOVÁ TELIB
294 06 Nová Telib 9
IČ: 005 08 951

Zhotovitel:

V Mladé Boleslavi dne 24.8.2022



Martin Šáněl

výkonný ředitel

GEMA MB s.r.o.



GEMA MB s.r.o.
Blahoslavova 186/II
293 01 Mladá Boleslav
IČO 61681679, DIČ CZ61681679

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
„Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
 § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje**1.1. Zadavatel**

Název:	Obec Nová Telib
Sídlo:	Nová Telib 9, 294 06
Zástupce zadavatele:	Ing. Jan Hájek, starosta obce
IČ:	00508951
Tel.:	604 824 540
E-mail:	novatelib@centrum.cz

1.2. Účastník

Název:	GEMA MB s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 36591 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Martin Sháněl, výkonný ředitel na základě PM
IČ:	61681679
DIČ:	CZ 61681679
Tel.:	326 722 815
E-mail:	gemamb@gemamb.eu
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Martin Sháněl
Tel.:	326 722 815
E-mail:	gemamb@gemamb.eu

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	2.877.216,69,-	604.215,50,-	3.481.432,19,-

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	3. 8. 2022
Titul, jméno, příjmení:	Martin Sháněl
Funkce:	výkonný ředitel


GEMA MB s.r.o.
 Blahoslavova 186/II
 293 01 Mladá Boleslav
 IČO 61681679, DIČ CZ61681679

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_06
Stavba: Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)

KSO:
Místo: Nová Telib

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:
obec Nová Telib

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEMA MB s.r.o.

IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679

Projektant:
Martin Dobeš

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 877 216,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 877 216,69	604 215,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 481 432,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 06

Stavba: Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)

Místo: Nová Telib

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel: obec Nová Telib

Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 877 216,69 3 481 432,19

2022_06 Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)

2 877 216,69 3 481 432,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)

KSO:

Místo: Nová Telib

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel:

obec Nová Telib

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMA MB s.r.o.

IČ:

61681679

DIČ:

CZ61681679

Projektant:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 877 216,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 877 216,69	21,00%	604 215,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 481 432,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)

Místo: Nová Telib

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel: obec Nová Telib

Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 877 216,69

HSV - Práce a dodávky HSV

2 765 220,79

1 - Zemní práce

1 714 877,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

230 921,75

4 - Vodorovné konstrukce

239 550,40

5 - Komunikace pozemní

140 000,00

8 - Trubní vedení

48 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 640,00

997 - Přesun sutě

264 510,96

998 - Přesun hmot

106 970,24

PSV - Práce a dodávky PSV

55 995,90

767 - Konstrukce zámečnické

41 255,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

14 740,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)

Místo: Nová Telib

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel: obec Nová Telib

Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 877 216,69

D HSV Práce a dodávky HSV

2 765 220,79

D 1 Zemní práce 1 714 877,44

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	345,600	69,00	23 846,40	CS ÚRS 2022 01
VV		4,8*72			345,600			
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	192,920	210,00	40 513,20	CS ÚRS 2022 01
VV		21,2*9,1"překop hráze			192,920			
3	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	3 392,000	110,00	373 120,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: dle bilance ZP						
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	31,100	950,00	29 545,00	CS ÚRS 2022 01
VV		2*2*1+1*5*1,1"požerák+výpust čelo			9,500			
VV		60*0,6*0,6"patka			21,600			
VV		Součet			31,100			
5	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	3 392,000	34,00	115 328,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 737,000	85,00	317 645,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: sediment na pole						
VV		3392+345"sediment + skryvka			3 737,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 737,000	47,00	175 639,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	754,520	92,00	69 415,84	CS ÚRS 2022 01
VV		7,8*72"násyp hráze			561,600			
VV		192,920"oprava po překopu			192,920			
VV		Součet			754,520			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,400	139,00	750,60	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: cca 50% z výkopu rýh						
10	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	38 090,000	7,00	266 630,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: rozhnutí sedimentu po poli						
VV		720"na hrázi sediment			720,000			
VV		3737*10"na poli			37 370,000			
VV		Součet			38 090,000			
11	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	720,000	5,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,800	210,00	2 268,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce:						
VV		720*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			10,800			
13	K	181951112	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	280,000	21,00	5 880,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: pod hrázi						
14	K	182201101	Svahování násypů	m2	511,200	49,00	25 048,80	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: hráz dle bilance ZP						
VV		72*7,1			511,200			
15	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	37 370,000	3,00	112 110,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	R1002	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	561,600	92,00	51 667,20	
P		Poznámka k položce: Vykopávka vhodné zeminy ze zemníku pro násyp hráze. Vyhledání vhodného zemníku zajistí zhotovitel stavby. V ceně jsou zahrnuté případné poplatky za natěžení zeminy.						
17	K	R1003	Vodorovné přemístění výkopku ze zemníku na staveniště	m3	561,600	144,00	80 870,40	
P		Poznámka k položce: Doprava ze zemníku. V ceně zahrnuto naložení na vůz a uložení na hráz. Vyhledání zemníku si zajistí zhotovitel						
18	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	21 000,00	21 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 plast DN 400 délka 20m
 1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.
 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
 5. V ceně jsou započteny i náklady na:
 a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmů) zhotovitele.
 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodědítá.
 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.
 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.
 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)."

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					230 921,75	
19	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,800	7 900,00	14 220,00	CS ÚRS 2022 01
VV		1,2*3*0,5			1,800			
20	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	4,028	5 100,00	20 542,80	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3						
VV		1,2*1,2*0,7"požerák			1,008			
VV		1,8*0,5*3"žebro			2,700			
VV		0,5*0,8*0,8"blok lávka			0,320			
VV		Součet			4,028			
21	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	12,543	5 450,00	68 359,35	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3						
VV		14,5*(1,4*0,2+0,65*0,9)"výpust			12,543			
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	28,210	1 250,00	35 262,50	CS ÚRS 2022 01
VV		2*3"čelo			6,000			
VV		1,2*0,7*4"požerák			3,360			
VV		14,5*1,3"výpust			18,850			
VV		Součet			28,210			
23	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	28,210	510,00	14 387,10	CS ÚRS 2022 01
24	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	4,800	3 500,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: VYBOURÁNÍ stávající výpusti a stávajícího požeráku						
25	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,270	50 000,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: dle tabulky						
26	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK šířka světla 0,4m, výška 3,1m	celek	1,000	47 850,00	47 850,00	
P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž, včetně uzamykatelného poklopu, ocelové úhelníky pro dluže, poklop i úhelníky opatřené 1x základním a 2x krycím náterem, těsnění odtokové trouby, včetně profilu L50/50. Včetně dopravy a osazení.						
D 4		Vodorovné konstrukce					239 550,40	
27	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	14,000	39,00	546,00	CS ÚRS 2022 01
28	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	14,000	210,00	2 940,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,452	3 500,00	1 582,00	CS ÚRS 2022 01
P		Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3						
VV		1,4*1,4*0,1+0,8*3,2*0,1			0,452			
30	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuštění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	51,120	1 270,00	64 922,40	CS ÚRS 2022 01
VV		72*7,1*0,1			51,120			
31	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	4,032	2 750,00	11 088,00	CS ÚRS 2022 01
VV		3,6*2,8*0,4"pod výpusti			4,032			
32	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	102,240	1 550,00	158 472,00	CS ÚRS 2022 01
VV		72*7,1*0,2			102,240			
D 5		Komunikace pozemní					140 000,00	
33	K	5001R	Oprava příjezdové komunikace do prostoru stavby	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Přístup na stavbu bude po nezpevněné polní cestě délky 900m. Cesta bude po dokončení stavby opravena a předána protokolárně obci. Pro opravu cesty bude dovezeno minimálně 50 t štěrku					
34	K	5002R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a zemníku	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	
P			Poznámka k položce: Sjezd do zátopy, pojezd po dně nádrže. V rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Konstrukce komunikace dle zhotovitele (např. z panelů, ocelových pojezdových desek, kameniva). Položka zahrnuje i úpravu pláňe a odstranění komunikace po dokončení stavby.					
D 8			Trubní vedení				48 750,00	
35	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	15,000	275,00	4 125,00	CS ÚRS 2022 01
36	M	28614136	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm	m	15,000	2 975,00	44 625,00	CS ÚRS 2022 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 640,00	
37	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,600	3 900,00	10 140,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: včetně kování 2 x šroub (závitová tyč) M20/200 2,6*0,5*2					
VW					2,600			
38	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: plastová, délka 1m, šířka 10 cm, tloušťka 1cm. Stupnice červená, 00 - 99, číslování odpoda nahoru					
39	K	R9007	Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: dle popisu v D TZ					
D 997			Přesun sutě				264 510,96	
40	K	R997321	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	334,824	790,00	264 510,96	
P			Poznámka k položce: Sut' bude odvezena do recyklace stavebních odpadů Šluknov vzdálené 11 km. 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, jednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listy, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."					
D 998			Přesun hmot				106 970,24	
41	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	334,282	320,00	106 970,24	CS ÚRS 2022 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				55 995,90	
D 767			Konstrukce zámečnické				41 255,20	
42	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	484,000	39,00	18 876,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: lávka požeráku D8					
43	M	13010446	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm	t	0,015	42 000,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m 0,8*0,0188					
VW					0,015			
44	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	0,173	38 500,00	6 660,50	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 16,00 kg/m 5,4*2*0,016"D10					
VW					0,173			
45	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,020	41 000,00	820,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,34 kg/m 3*0,8*0,00834"D10					
VW					0,020			
46	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	6,000	1 380,00	8 280,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: typ SP-302-34/38					
47	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	15,400	150,00	2 310,00	CS ÚRS 2022 01
VW					15,400			
48	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	12,000	230,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*6"D10		12,000			
49	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,012	40 100,00	481,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,9/0,2*2*2*0,19*0,00164"háky na dluže		0,012			
50	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,008	39 500,00	316,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,20 kg/m (9*0,4)*2,2*0,001"mříž do požeráku D10					
	VV				0,008			
51	M	13010198	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm	t	0,003	40 500,00	121,50	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,75 kg/m 2*0,47*2,75*0,001"mříž do požeráku D10					
	VV				0,003			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				14 740,70	
52	K	789421532	Zárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um	m2	17,342	850,00	14 740,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		12*0,14+15,4*0,11+5,4*0,8*2+10,8*0,4+2,4*0,22+0,8*0,6"D10		17,342			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00	
53	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	
54	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníků.	celek	1,000	500,00	500,00	
55	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	250,00	250,00	
56	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př	celek	1,000	30 250,00	30 250,00	
	P		Poznámka k položce: - součástí geodetické části bude polohové a výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, přehrážka, hráz) - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410"					
57	K	R05	Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	celek	1,000	2 500,00	2 500,00	
58	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	
59	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu.	celek	1,000	2 500,00	2 500,00	
60	K	R18	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestu nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Zkouška zeminy: - hutnící zkoušky hráze 3 ks 95 % PS v místě zvoleném dle TDS - vlastností zemín ukládaných do násypu hráze budou ověřeny zkouškou zrnitostní křivky a aktuální vlhkosti (ode-brány 4 vzorky) - hutnící zkoušky pláně komunikace 2 ks (plán bude zhutněna na 30 MPa)					

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rybník ŽID – OBNOVA (1. etapa)“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Nová Telib
Sídlo:	Nová Telib 9, 294 06
IČ:	00508951
Účastník	
Název:	GEMA MB s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Martin Sháněl, výkonný ředitel na základě PM
IČ:	61681679

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 10 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Mladé Boleslavi dne 3. 8. 2022

Martin Sháněl
výkonný ředitel
GEMA MB s.r.o.

 **GEMA MB s.r.o.**
Blahoslavova 186/II
293 01 Mladá Boleslav
IČO 61681679, DIČ CZ61681679

JUDr. Hana Závěštlá
advokátka
Blahoslavova 186
293 01 Mladá Boleslav
IČO 66223482

nešního dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1) Obchodní společnost GEMA MB s.r.o., se sídlem Blahoslavova 186/8, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 61 68 16 79, zastoupena jednatelem Ing. Františkem Petrtylem, narozeným 9.3.1959, s bydlištěm a trvalým pobytem na adrese Gorkého 334, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav a Josefem Dufkem, narozeným 27.1.1965, s bydlištěm a trvalým pobytem na adrese č.p.33, 293 01 Kolomuty,

jako zmocnitel

- 2) Martin Sháněl, narozen 15.1.1982, s bydlištěm a trvalým pobytem na adrese č.p.102, 294 06 Nová Telib,

jako zmocněnec

DOHODU O PLNÉ MOCI

Článek první

Já, obchodní společnost GEMA MB s.r.o., jako zmocnitel, tímto uděluji speciální plnou moc Martinu Shánělovi, jako zmocněnci, který je na základě této plné moci oprávněn zastupovat mě jako zmocnitele ve veřejných zakázkách, k podávání veřejných zakázek a k podepisování veškerých smluv, které vyplynou z veřejných zakázek a k veškerým právním jednáním, které z těchto veřejných zakázek vyplynou.

Dále k podávání veškerých ostatních zakázek a k podepisování veškerých smluv, které vyplynou ze zakázek a k veškerým právním jednáním, které z těchto zakázek vyplynou.

Zmocnitel tuto plnou moc uděluje zmocněnci v tom smyslu, že se jedná o speciální plnou moc, na základě které je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele bez jakéhokoliv omezení.

Tato plná moc se vystavuje na dobu neurčitou.

Článek druhý


Já, Martin Sháněl, tuto plnou moc přijímám.



Ing. František Petrtyl

jednatel

GEMA MB s.r.o.



Josef Dufek

jednatel

GEMA MB s.r.o.



Martin Sháněl

výkonný ředitel

GEMA MB s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 8.3.2019

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 013704 /2017/C/105,106,107

Já, níže podepsaná JUDr. Hana Záveská, advokátka se sídlem Blahoslavova 186, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 3826, prohlašuji, že tuto listinu cizí, kterou jsem sama nesepsala – plná moc udělená společností GEMA MB s.r.o. IČ 61681679 panu Martinu Shánělovi nar. 15.01.1982, bytem 294 06 Nová Telib k zastupování společnosti GEMA MB s.r.o. ve veřejných zakázkách - přede mnou v jednom vyhotovení podepsal :

1) Josef Dufek, r.č. 650127/2239

bytem Kolomuty 33, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01

jehož totožnost jsem ověřila z OP číslo 201560171



2) Martin Sháněl, r.č. 820115/0936

Bytem Nová Telib č.p. 102



Jehož totožnost jsem ověřila z OP číslo 208386970



3) Ing. František Petrtyl, r.č. 590309/1865

bytem Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého 334, PSČ 293 01

jehož totožnost jsem ověřila z OP číslo 111196343 208 908 444



V Mladé Boleslavi dne 08.03.2019

JUDr. Hana Záveská

JUDr. Hana Záveská
advokátka
Blahoslavova 186
293 01 Mladá Boleslav
IČO 66223482